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Unità Proponente: Processi autorizzativi e Sanzionatori   Proposta da: Alessandro Bardelli 
 

Numero Shopping Cart SRM: 20354632                             Data relazione: 15/06/2023 
 

 

 
Elenco Unità Organizzative coinvolte: 

 
U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe                Responsabile: Daniele Fiorentini    Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: Procurement, Legal & Compliance     Responsabile: Isidoro Fucci           Firma: ___________ 
 
U.Organizzativa: Erogazione SII                                   Responsabile: Michela Ticciati        Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture                      Responsabile: Sergio Rossi            Firma: __________ 

 

       
 

 

Relazione a Contrarre 
 

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all’acquisto di aeratori radiali e mixer 

per la riattivazione della vasca di stabilizzazione aerobica a servizio del-

la linea fanghi del depuratore di Terrarossa nel comune di Monte Argen-

tario. Affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi. 

 

Premesso che 

- a partire dal 23 maggio 2023 sono stati immessi nel SII in gestione da parte di AdF 

l’impianto di depurazione Terrarossa, i due depuratori minori in loc. Ansedonia e la rete di 

collettamento e scarico delle acque reflue, in forza del Decreto n. 83 rilasciato dal Direttore 

Generale dell’Autorità Idrica Toscana il 19 maggio 2023; 

- tra le criticità più rilevanti emerse sia nella fase ricognitiva che nelle prime settimane di ge-

stione da parte di AdF è emersa l’assenza di una adeguata stabilizzazione del fango di de-

purazione dell’impianto principale di Terrarossa; 

- l’assenza della suddetta sezione ha delle ripercussioni negative sia sul tenore di umidità del 

fango da smaltire sia sulla possibilità di reperire destinazioni più vantaggiose dal punto di 

vista economico, nonché, dal punto di vista gestionale, sulla possibilità, in caso di necessità 

di assicurare un’adeguata età del fango; 

- la suddetta criticità è stata precedentemente evidenziata anche dagli Enti di controllo; 

- alla luce di quanto sopra descritto si è deciso di procedere alla riattivazione della vasca di 

stabilizzazione implementando un nuovo sistema di areazione e miscelazione dei fanghi in 

sostituzione del vetusto e non economico sistema di dosaggio ossigeno liquido al momento 

presente seppure non attivo; 

Richiamato 

- Il Dlgs 36/2023; 

 

- l’art. 7 del “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo 

inferiore alle soglie comunitarie” instituito ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023 

approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 Prot. 

Nr. 20187 che disciplina l’affidamento diretto previa richiesta di 3 preventivi;   

 

Dato atto che 



Mod.01B del 04/04/2022_rev 01.02.2023 

 

 2 

- stante l’urgenza di procedere all’intervento sopra descritto, l’unità proponente ha proceduto 

per le motivazioni di cui sopra ed al fine di ridurre al massimo i tempi di intervento, con la 

richiesta di 3 preventivi, interpellando 3 fornitori iscritti all’Albo di AdF SpA, per la fornitura 

di n°2 aeratori radiali e n°2 mixer con le caratteristiche adeguate all’areazione e alla misce-

lazione della vasca in oggetto. 

Preso atto 

- che le offerte sono state richieste ai fornitori: SCM TECNOLOGIE ; ZENIT/DRAGFLOW; 

SULZER; 

- Di seguito delle offerte ricevute:  

 

FORNITORE ALLEGATO Tempo di fornitura Fornitura TOTALE 
SCM TECNOLOGIE A 1/2settimane totale 52.541,50 € 

ZENIT/DRAGFLOW B 1/2settimane parziale 50.443,00 € 

SULZER C 4/8 settimane totale 58.514,56 € 

- Dall’analisi dell’offerta non si ritiene idonea quella prodotta da ZENIT/DRAGFLOW in quan-

to manchevole di alcuni accessori necessari alla messa in funzione (pali guida e tubo aspi-

razione); 

Ritenuto pertanto 

- individuare l’offerta più conveniente dal punto di vista economico e delle tempistiche di 

consegna, quella del fornitore SCM Tecnologie P. Iva 02235340201 con sede in Via Einstein 

6/A San Giorgio Bigarella (MN) che ha fornito un preventivo, per un importo totale di €. 

52.541,50 € oltre iva come per legge. 

 

Tutto ciò premesso 

Il Responsabile dell’Unità Procurement, Legal & Compliance  

In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020 

 
Approva 

 

• la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell’Unità Processi Autorizzativi e San-

zionatori, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• la proposta di “acquisto di aeratori radiali e mixer per la riattivazione della vasca di stabiliz-

zazione aerobica a servizio della linea fanghi del depuratore di Terrarossa nel comune di 

Monte Argentario” mediante affidamento diretto previa richiesta di 3 preventivi ai sensi 

dell’art. 7 del “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di impor-

to inferiore alle soglie comunitarie” di AdF SpA, per un importo complessivo di € 52.541,50 

di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al fornitore SCM Tecnologie 

S.r.l. con sede in Via Einstein 6/A San Giorgio Bigarella (MN) oltre IVA come per Legge; 

 

 

Il costo di €. 52.541,50 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo 

dell’Unità ESII Grosseto 

 

 

WBS: FIOR-IMO05-MTAD5034.24 
 

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo. 

 
Allegati:  

ALLEGATO A – Prospetto riassuntivo offerte 

ALLEGATO B – Offerta SCM Tecnologie 

ALLEGATO C – Offerte Zenit e Dragflow 

ALLEGATO D – Offerta Sulzer 

 
Inoltrare per competenza alle Unità Procurement, Legal & Compliance  



Mod.01B del 04/04/2022_rev 01.02.2023 

 

 3 

 

Inoltrare per conoscenza all’ Unità Erogazione SII 

 

Inoltrare per conoscenza all’ Unità Erogazione SII Grosseto 

 

Inoltrare per conoscenza all’ Unità Sviluppo Infrastrutture 

 

Inoltrare per conoscenza all’ Unità Innovazione e Transizione Energetica 

 

 

 


