

Unità Proponente: G.O._ IMPIANTI Firma_Ticciati Michela _Capocci Cristiano Proposta di deliberazione Prot. n.(interno) _____ del _____ Data consegna	
Unità Legale Il Responsabile (<i>Roberta Daviddi</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Approvvigionamenti e controllo Il Responsabile (<i>Isidoro Fucci</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Unità Business Process Improvement Il Responsabile (<i>Marco Convertiti</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Risorse Umane Il Responsabile (<i>Luigi Servillo</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Unità Amm.ne, Controllo e Regolatorio Il Responsabile (<i>Mirko Neri</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Commerciale Il Responsabile (<i>Serenella Scalzi</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Gestione Operativa (<i>Michela Ticciati</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	

Determinazione dell'Amministratore DelegatoProt. N° 43970 del 24.05.2019

OGGETTO: Fornitura e installazione di nuovi quadri elettrici ed apparecchiature di media tensione a servizio del Pozzo Pian di Barca 7 nel Comune di Grosseto. **Approvazione progetto e Autorizzazione ad esperire gara mediante procedura negoziata on line ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.**

PREMESSO CHE:

- il pozzo denominato Pian di Barca 7 nel Comune di Grosseto (Cod. Imp. FCBAR-CA7GSS-PO06) costituisce una risorsa idrica fondamentale per l'approvvigionamento della città di Grosseto in quanto è in grado di fornire circa 30- 33 l/s di acqua che viene inviata al potabilizzatore a quota 110 mslm in loc. Grancia e da questo al serbatoio di quota 110 destinato all'approvvigionamento delle località Marina di Grosseto e Principina, nonché al serbatoio di quota 55 mslm che serve l'abitato del capoluogo;
- in questo ultimo periodo si sono verificati disservizi relativi alla quadristica ed in particolare alla sezione d'impianto elettrico che interconnette la stazione alla rete di alimentazione in media tensione;
- in aggiunta a quanto suddetto occorre aggiungere che anche la parte di impianto elettrico in bassa tensione a servizio del pozzo presenta delle inefficienze tecniche ovvero i quadri elettrici sono ormai di vecchia generazione ed la relativa usura dei componenti rendono tutto il sistema, seppur sicuro ai sensi del D.Lgs. 81/08, estremamente delicato dal punto di vista funzionale;
- per effetto di quanto suddetto ed alla inadeguatezza del connettore elettrico alla rete di alimentazione in media tensione (verificata dai tecnici di ENEL Distribuzione) l'impianto è stato temporaneamente disalimentato in attesa di adeguamento tecnico delle ns. apparecchiature;
- a seguito di quanto accaduto ci siamo immediatamente attivati alla progettazione dell'intero comparto elettrico andando ad individuare la migliore soluzione tecnica possibile volta alla risoluzione di tutto quanto sopra esposto, il tutto nel rispetto degli spazi disponibili;
- il risultato è rappresentato negli allegati al presente documento;
- il quadro economico risultante dalla relazione tecnica e dal computo metrico, comprensivo dei lavori e delle forniture è il seguente:

Importo fornitura e posa (prevalente)	€ 74.078,14
Importo lavori accessori	€ 22.324,31
Oneri per la sicurezza	€ 700,00
importo totale	€ 97.102,45
Spese tecniche	€ 5.000,00
Importo forniture escluse dall'appalto	-
Rilievi, accertamenti e indagini	-
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
Imprevisti, arrotondamenti e somme accantonate Legge 50/2016 Art. 106-125	€ 19.280,49
Acquisizioni aree o immobili	-
Importo totale impegno di spesa	€ 123.382,94

- Il progetto è stato condiviso con l'Unità Programmazione e Monitoraggio operativo;
- Dato il quadro economico sopra riportato, si può procedere all'affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016:

“Art. 36. (Contratti sotto soglia)

2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

[...]

b) per affidamenti di importo pari o superiore [...] alle soglie di cui all'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, [...] per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. [...]. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"

Tutto ciò premesso
L'Amministratore Delegato
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 08.01.2019
Determina

- **Di stabilire** che quanto specificato nelle premesse della presente determinazione è parte integrante della stessa;
- **DI AUTORIZZARE** il progetto relativo alla fornitura e installazione di nuovi quadri elettrici ed apparecchiature di media tensione a servizio del Pozzo Pian di Barca 7 nel Comune di Grosseto per un importo complessivo di € 97.102,45 e comprensivo degli oneri di sicurezza;
- **DI AUTORIZZARE** ad esperire gara mediante procedura negoziata on line ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) da aggiudicare ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016, con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari ed applicazione del comma 2 e 8 dell'art. 97 del D.Lgs. e con la raccomandata indicazione , nei documenti della gara stessa, degli importi utili a consentire eventuali modifiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera e) e dell'art. 125 comma 1 lettera f) del D. Lgs. Cit.;

Il costo complessivo di € 123.382,94 grava sul budget di costo dell'Unità Impianti

Costo Pluriennale
 Costo di Esercizio


WBS: FIOR-IMO09-GSSA1841.12


**L'Amministratore Delegato
Piero Ferrari**





Inoltare per competenza alle Unità:
- **Tutela Risorsa Idrica**
- **Approvvigionamenti e Controllo**


- FAB
- Investimenti

 **Fornitura e installazione di nuovi quadri elettrici ed appar**

 Tipo: AD

 Mittente: capocci, cristiano (cristiano.capocci)

 Revisione (Data): #1 - 29-04-2019

 Descrizione:

Numero prop. ordine:


Anno




















 **Allegati**

 Mod.AD.1.Determinazione_AD_Pian di Barca 7_MIC.pdf  Allegati tecnici.rar

 ETE01-RELAZIONE.pdf  DUVRI.pdf

 EGE01-QUADRI.pdf  EGE02-PLANIMETRIE.pdf

 **Cronologia ciclo**

Postazione: Ricevuto da:	Stato:	Durata in giorni:	Azioni:
Slot: Servizi Generali			
 fucci 29-04-2019	 fatto	7 Giorno(i)	
Slot: Investimenti			
 bellatalla 06-05-2019	 fatto	0 Giorno(i)	
 rossi 06-05-2019	 fatto	0 Giorno(i)	
 biagini_inv 06-05-2019	 fatto	2 Giorno(i)	
Slot: Direttore Operazioni			
 ticciati 09-05-2019	 fatto	7 Giorno(i)	
Slot: Slot mittente			
 Mittente della circolare 16-05-2019	 fatto	0 Giorno(i)	
Slot: Ufficio Amministratore Delegato			
 lacche 17-05-2019	 in elaborazione	3 Giorno(i)	   
 ferrari			

 **Dati inseriti**

Sistemi Informativi	
allega altro file:	note:
Commerciale	
allega altro file:	note:
Servizi Generali	
allega altro file:	note:
Legale	
allega altro file:	note:
Risorse Umane e Organizzazione	

allega altro file:	note:	
Pianificazione e Finanza allega altro file:	note:	
Investimenti allega altro file:	note:	L'intervento non è previsto dal piano predisposto poche settimane fa per il 2019 nell'ambito del cruscotto investimenti. Fermo restando le cause di urgenza, si dovrà rimodulare tale piano al fine di garantire il saldo contabile della voce "manutenzioni straordinarie impianti acquedotto" sulla quale residuano circa 600k€. ok Sergio
Esercizio allega altro file:	note:	
Direttore Amministrativo allega altro file:	note:	
Direttore Operazioni allega altro file:	note:	
Slot mittente allega altro file:	note:	
Ufficio Amministratore Delegato allega altro file:	note:	