




**Unità Proponente: Investimenti e Ingegneria delle Manutenzioni Firma Sergio Rossi**

Proposta di deliberazione Prot. n.(interno) \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data consegna

Unità Legale Il Responsabile ( <i>Roberta Daviddi</i> )  _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Approvvigionamenti e controllo Il Responsabile ( <i>Isidoro Fucci</i> )  _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Unità Business Process Improvement Il Responsabile ( <i>Marco Convertiti</i> )  _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Risorse Umane Il Responsabile ( <i>Luigi Servillo</i> )  _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Unità Amm.ne, Controllo e Regulatorio Il Responsabile ( <i>Mirko Neri</i> )  _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Commerciale Il Responsabile ( <i>Serenella Scalzi</i> )  _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Gestione Operativa ( <i>Michela Ticciati</i> )  _____ Data arrivo _____ data consegna _____	

**Determinazione dell'Amministratore Delegato**

 Prot. N° 72708 del 07.08.2019

**OGGETTO:** Interventi migliorativi per l'ottimizzazione della rete fognaria a servizio dei centri abitati di Sassofortino e Roccatederighi comune di Roccastrada -GR- **Autorizzazione ad esperire gara**

PREMESSO:

- Nell'anno 2015 venivano conclusi da Acquedotto del Fiora S.p.A. i lavori per la realizzazione del nuovo sistema fognario a servizio delle frazioni di Sassofortino

e Roccatederighi, nel Comune di Roccastrada, consistenti nella costruzione di nuovi collettori fognari e di un depuratore a servizio delle due frazioni;

- Con la messa in funzione delle nuove condotte, soprattutto in occasione di eventi meteorici di notevole intensità, venivano riscontrate criticità riconducibili all'afflusso in fognatura di ingenti quantitativi di acqua piovana, non previsti in fase di progettazione a causa delle scarse informazioni possedute sulla regimazione delle acque meteoriche nelle aree oggetto di intervento;
- Acquedotto del Fiora SpA, al fine di ovviare alle emerse criticità, affidava la progettazione di interventi migliorativi alla Società Ingegnerie Toscane Srl, avendo quest'ultima già eseguito sia la progettazione che la direzione dei lavori già realizzati, e quindi a conoscenza del contesto e delle problematiche da risolvere;
- Il progetto, prevede, oltre alla realizzazione di nuovi tratti di condotta, anche la realizzazione di scolmatori in linea a garanzia di un regolare deflusso durante gli eventi piovosi, nonché l'implementazione dei quadri di comando delle stazioni di sollevamento con l'installazione di sistemi di acquisizione dati al "TLC" per il monitoraggio in remoto;
- In data 21.04.2017 la Società Ingegnerie Toscane ha consegnato il progetto definitivo, successivamente, lo stesso, con Determina Ns. Prot. n.61932 del 12.09.2017, veniva approvato in linea tecnica dal Responsabile della Gestione Operativa;
- Consecutivamente, con Ns. Prot. n.14859 del 09.02.2018, è stata trasmessa all'Autorità Idrica Toscana, la richiesta, ai sensi di legge, dell'indizione della Conferenza dei Servizi per il rilascio del titolo abilitativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
- Il progetto è stato sottoposto all'esame della Conferenza di Servizi nelle sedute del 06/03/2018 e del 26/03/2018, conclusasi quest'ultima con parere favorevole come riportato nel relativo verbale con Ns. Prot. n.28093 del 27.03.2018. Successivamente, con il Decreto del Direttore Generale N. 25 del 04.04.2018 è stato approvato con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'asservimento;
- La Società Ingegnerie Toscane Srl, sulla base del progetto definitivo e delle indicazioni ricevute in sede di Conferenza dei Servizi, ha sviluppato e redatto il progetto esecutivo;
- Con la Determinazione del Responsabile della Gestione Operativa Ns. Prot. n. 5793 del 17.01.2019 il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica. Il quadro economico risultante da tale progetto, comprensivo di dei lavori e forniture, è il seguente:

Importo lavori	303.828,45 €
Oneri per la sicurezza	19.848,54 €
<b>Importo totale</b>	<b>323.676,99 €</b>
Forniture/lavori esclusi dall'appalto	6.500,00 €
Allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00 €
Somme accantonate per imprevisti e applicazione norme	41.132,01 €
Acquisizione aree o immobili	15.000,00 €
Spese tecniche relative alla progettazione coordinamento della sicurezza, direzione lavori	74.691,00 €
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.000,00 €

Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi	5.000,00 €
<b>Importo totale impegno di spesa</b>	<b>470.000,00 €</b>

- Il Responsabile del procedimento in fase di progettazione è l'Ing. Claudio Cerretani;
- Il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione è l'Ing. Monica Mercuri con nomina prot. 41265 del 17/05/2019;
- Il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Glauco Cecconi con nomina prot.53662 del 12.06.2019
- L'esecuzione di tali lavori verrà affidata mediante procedura ordinaria in applicazione del sistema di Qualificazione A.d.F S.p.A ai sensi dell'art 134 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con le modalità di cui all'art. 95 comma 4 lett. a) D.lgs. cit. e con applicazione dell'art. 97 commi 2 e 8 (esclusione automatica offerte anomale)- ovvero mediante ribasso da applicarsi sul modello a prezzi unitari allegato al Capitolato Speciale di Appalto conservato in atti;
- l'appalto è regolato dai rispettivi Capitolato Speciale e dalle specifiche tecniche redatti dalle competenti strutture della Società e conservati in atti;
- la gara sarà esperita mediante procedura negoziata in applicazione del Sistema di Qualificazione - A.D.F. - per l'aggiudicazione "**Interventi migliorativi per l'ottimizzazione della rete fognaria a servizio dei centri abitati di Sassofortino e Roccatederighi comune di Roccastrada**" per un importo totale di € 323.676,99 di cui € 303.828,45 per lavori e € 19.848,54 per oneri inerenti l'attuazione dei piani di sicurezza;
- saranno invitati tutti gli operatori economici già qualificati nella classe e categoria relativa ai lavori su riportati - categoria OG6 classe II incrementata del 20% secondo quanto disposto dall'art. 61 c. 2 del DPR 207/2010;

Tutto ciò premesso  
L'Amministratore Delegato  
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 08.01.2019  
**Determina**

- **di autorizzare** la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 134 c. 8 in applicazione del Sistema di Qualificazione - A.D.F. - per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione degli "**Interventi migliorativi per l'ottimizzazione della rete fognaria a servizio dei centri abitati di Sassofortino e Roccatederighi comune di Roccastrada**" " per un importo totale di € **323.676,99** di cui € 303.828,45 per lavori e € 19.848,54 per oneri inerenti l'attuazione dei piani di sicurezza. Gli inviti saranno rivolti a tutti gli operatori economici già qualificati nella classe e categoria relativa ai lavori su riportati - categoria OG6 classe II incrementata del 20% secondo quanto disposto dall'art. 61 c. 2 del DPR 207/2010;
- **di autorizzare** l'esecuzione dei lavori per "Interventi migliorativi per l'ottimizzazione della rete fognaria a servizio dei centri abitati di Sassofortino e Roccatederighi comune di Roccastrada" per un importo totale di € **323.676,99** di cui € **303.828,45 per lavori e € 19.848,54 per oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso;

**Costo Pluriennale n. PdI 462X003**  
 **Costo di Esercizio**

L'Amministratore Delegato  
Piero Ferrari



**Inoltare per competenza alle Unità:**

- Unità Progettazione ed Ingegneria della Manutenzione
- Gestione Operativa
- Approvvigionamenti e Controllo
- Reti
- Impianti
- Pianificazione strategica

**Gara Miglioramenti Fognari Rete Sasso Rocca**

Tipo: AD

Mittente: Rossi, Sergio (rossi)

Revisione (Data): #1 - 13-06-2019

Descrizione:

Numero prop. ordine:

Anno

**Allegati**

Det AD gara miglioramenti Sasso Rocca rev2.doc

Gara Miglioramenti rete Fognaria Sasso Rocca.rar

**Cronologia ciclo**

Postazione:	Ricevuto da:	Stato:	Durata in giorni:	Azioni:
<b>Slot: Servizi Generali</b>				
fucci	13-06-2019	fatto	14	Giorno(i)
<b>Slot: Investimenti</b>				
bellatalla	28-06-2019	fatto	11	Giorno(i)
<b>Slot: Esercizio</b>				
montomolia	09-07-2019	fatto	6	Giorno(i)
<b>Slot: Direttore Operazioni</b>				
ticciati	16-07-2019	fatto	2	Giorno(i)
<b>Slot: Slot mittente</b>				
Mittente della circolare	18-07-2019	fatto	0	Giorno(i)
<b>Slot: Ufficio Amministratore Delegato</b>				
lacche	18-07-2019	ignorata	4	Giorno(i)
ferrari	23-07-2019	fatto	15	Giorno(i)

**Dati inseriti**

<b>Sistemi Informativi</b>		
allega altro file:		note:
<b>Commerciale</b>		
allega altro file:		note:
<b>Servizi Generali</b>		
allega altro file:	Det AD gara miglioramenti Sasso Rocca rev2.doc	note:
<b>Legale</b>		
allega altro file:		note:
<b>Risorse Umane e Organizzazione</b>		
allega altro file:		note:
<b>Pianificazione e Finanza</b>		

allega altro file:		note:	
<b>Investimenti</b>			
allega altro file:		note:	ok
<b>Esercizio</b>			
allega altro file:		note:	
<b>Direttore Amministrativo</b>			
allega altro file:		note:	
<b>Direttore Operazioni</b>			
allega altro file:	Det AD gara miglioramenti Sasso Rocca rev3.doc	note:	allego determina rivista
<b>Slot mittente</b>			
allega altro file:		note:	ok
<b>Ufficio Amministratore Delegato</b>			
allega altro file:		note:	Ok AD sottoscritta