


Unità Proponente: Sviluppo Infrastrutture	Proposta da: Sergio Rossi
Unità Legale Il Responsabile (Roberta Daviddi) _____	Unità Acquisti Il Responsabile (Isidoro Fucci)  _____
Unità Business Process Improvement Il Responsabile (Marco Convertiti) _____	Unità Risorse Umane Il Responsabile (a.i. Piero Ferrari) _____
Unità Pian.ne, Controllo e Regolatorio Il Responsabile (Daniele Fiorentini) _____	Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio Il Responsabile (Stefania Rascioni)  _____
Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato Il Responsabile (Michela Ticcianti) _____	Unità Tutela della Risorsa Idrica Il Responsabile (Barbara Biagini) _____
Unità Servizio Commerciale Il Responsabile (a.i. Serenella Scalzi) _____	Unità Sviluppo Infrastrutture Il Responsabile (Sergio Rossi) _____

### Determinazione dell'Amministratore Delegato

Prot. N° 15152 del 13.05.2021

**OGGETTO:** "Realizzazione di nuovi sollevamenti di Manciano" **indizione gara servizi d'ingegneria relativi alla progettazione integrale (studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo). Scarichi in numero di 6**

#### Indizione gara

#### Premesso che

L'intervento relativo alla "Realizzazione di nuovi sollevamenti di Manciano" si rende necessario per l'eliminazione di alcuni scarichi liberi;



- Manciano presenta un'estensione ed una densità abitativa notevole con una conformazione orografica piuttosto complessa che complica l'individuazione di soluzioni ottimali;
- La fognatura di recente realizzazione ha evidenziato delle criticità sul rilievo di dettaglio dello stato di fatto della rete fognaria urbana, con la conseguenza che alcuni scarichi liberi non sono stati eliminati;
- Si rende necessario il collettamento degli scarichi ancora presenti sul territorio mediante la realizzazione di nuove opere di sollevamento e fognarie;

#### **Ritenuto,**

- per quanto su esposto, necessario approfondire la conoscenza dei luoghi interessati dalla progettazione, a tal fine è indispensabile procedere con un rilievo topografico plano-altimetrico attuale reale per l'individuazione delle interconnessioni e dei punti di scarico della fognatura ancora attiva;
- di individuare e sviluppare una soluzione progettuale volta all'eliminazione degli scarichi liberi emersi dalla tracciatura dell'esistente;

#### **Dato atto che**

- i tecnici di AdF, facenti parte della struttura aziendale di Progettazione sono già impegnati in molte delle attività di progettazione previste dal piano degli investimenti in corso;
- la progettazione richiede un dettagliato rilievo dello stato attuale e uno sviluppo di studi di fattibilità tecnico economica e progettazioni definitive ed esecutive a norma del D.Lgs. n. 50/2016 e Sezioni I, III, IV del d.P.R. 207/10 che dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, nonché dell'acquisizione di pareri tecnici o amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante e di tutti gli enti coinvolti in conferenza dei servizi;
- gli interventi previsti si rendono prioritari per condizioni igienico sanitarie, quindi occorre personale qualificato che possa dedicare un tempo adeguato al loro svolgimento;
- con determina dell'Amministratore Delegato di AdF prot.n.132012 del 30.10.2020 è stata autorizzato l'esperire gara per le procedura di affidamento dei servizi d'ingegneria per l'intervento denominato "Realizzazione di nuovi sollevamenti di Manciano, zona Sud-Ovest, via delle Fonti e zona Sud-Est" e che la gara SMART CIG Z1C2F7C52C espletata il 16/12/20 non ha designato alcun affidatario del servizio come da verbale prot.n.137668 del 18/12/20;
- a seguito di nuove rilevazioni eseguite dai tecnici operativi di AdF, sono stati evidenziate delle ulteriori aree da indagare in più rispetto a quelle previste nella precedente determina di richiesta di incarico e volendo riassumere facendo riferimento a gli scarichi ancora attivi sul territorio si identificano in :
  - Scarico via circonvallazione
  - Scarichi via delle Fonti
  - Scarico via Vittorio Veneto -
  - Scarico via San Carlo
  - Scarico giardini pubblici
  - Scarico Caseificio
- per il collettamento degli scarichi occorreranno degli interventi che prevedono la realizzazione di condotte a gravita, condotte in spinta, sollevamenti fognari e strade di accesso; il costo di esecuzione di detti interventi è stato stimato in ad **€ 530.000,00**, oltre IVA come per Legge, ed è articolato come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	
<b>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>	
- importo dei lavori al netto della sicurezza	€ 500.000,00
- importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 30.000,00
<b>sommano lavori a misura, a corpo, in economia ( A )</b>	<b>€ 530.000,00</b>

## Ritenuto

- per quanto sopra riportato, procedere ad affidare i servizi di ingegneria di che trattasi per la completezza di degli interventi che vanno ad interessare tutto il territorio urbano di Manciano;

## Dato atto che

- l'importo previsto per ciascun incarico, **incluso** il 4% del CNPAIA calcolato sul costo di costruzione dell'opera è pari a:

<b>Fasi Prestazionali</b>	
- Studio di fattibilità tecnico economica + Rilievo	€ 12.000,00
- progettazione definitiva	€ 25.500,00
- Progettazione esecutiva	€ 20.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 57.500,00</b>

Tutto ciò premesso  
L'Amministratore Delegato  
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019

## Determina

**di stabilire** che tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**di autorizzare** ad esperire gara, ai sensi dell'art. 1 dell'"addendum al regolamento per l'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020", mediante affidamento diretto, all'esito di un confronto competitivo tra tre professionisti selezionati nell'ambito del Sistema di Qualificazione di AdF istituito ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici;

**di approvare** l'importo dell'intervento pari ad € 57.5000,00, **incluso** il 4% del CNPAIA calcolato sul costo di costruzione dell'opera, come di seguito riportato:

<b>Fasi Prestazionali</b>	
- Studio di fattibilità tecnico economica + Rilievo	€ 12.000,00
- progettazione definitiva	€ 25.500,00
- progettazione esecutiva	€ 20.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 57.500,00</b>

**WBS: FIOR-ICS01-MCAF2066.11**

FIOR-ICS01-MCAF2066.12

L'Amministratore Delegato  
**Piero Ferrari**



---

## Allegati:

disciplinare incarico  
Planimetria aree per il rilievo

## Inoltrare per competenza alle Unità:

- Progetti Fognatura e Depurazione;
- Gare e Contratti.

## Inoltrare per conoscenza alle Unità:

- Pianificazione e controllo sviluppo infrastrutturale;
- Piano di Sviluppo Infrastrutturale.
- Servizi connessi al patrimonio