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                                                                    Mod. AD. Rev. 10.5 del 08.11.2021 
 
 

 
 

Unità Proponente: Sviluppo Infrastrutture                          Proposta da: Sergio Rossi 
 

 
Unità Legale 
Il Responsabile 
(Roberta Daviddi) 
 

     ___________________ 

 
      Unità Acquisti 

Il Responsabile 
(Isidoro Fucci) 

     
     ___________________ 

       
 
Unità Business Process Improvement 
Il Responsabile 
(Marco Convertiti) 

   
      ___________________ 

 

 
Unità Risorse Umane 
Il Responsabile 
(a.i. Piero Ferrari)  

  
      _____________________ 
                               

 
Unità Pianificazione, Controllo e Tariffe 
Il Responsabile 
(Daniele Fiorentini) 
 
___________________ 

         
 
      Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato 
      Il Responsabile 

(Michela Ticciati) 
 

____________________  
         

         
Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 
Il Responsabile 
(Stefania Rascioni) 

 
___________________ 

         
  
      Unità Tutela della Risorsa Idrica 

Il Responsabile 
(Alessio Giunti)  

 
__________________ 

 
Unità Servizio Commerciale 
Il Responsabile 
(a.i. Serenella Scalzi) 
 
____________________ 

 
     Unità Sviluppo Infrastrutture 
     Il Responsabile 
     (Sergio Rossi) 
 
     ____________________ 

 
 

Determinazione dell’Amministratore Delegato  
 

    Prot. N°  __________ del _________ 
 

OGGETTO: “Adeguamento funzionale del depuratore “Orcia 1” nel comune di Castel 
del Piano (GR)” - Indizione gara servizi d’ingegneria relativi alla progettazione 
definitiva, esecutiva, CSP e DL e CSE. 
 
Premesso che 

- l’impianto esistente (a fanghi attivi a massa sospesa) tratta le acque reflue 
urbane provenienti da civili abitazioni e da attività di tipo industriale della zona 
Orcia1 per una potenzialità di progetto pari a circa 300 A.E; 

- l’impianto di depurazione ha subito gravi danni a causa dell’incidente occorso al-
la confinante stazione di depressurizzazione e distribuzione del gas metano nel 
mese di febbraio 2017; 
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- la situazione attuale risulta essere la seguente: 

- la grigliatura grossolana iniziale, poiché posizionata sotto il livello del terreno 
non dovrebbe aver subito particolari conseguenze, mentre l’impianto di ali-
mentazione elettrico che correva in superficie e realizzato in tubi in PVC è 
andato distrutto; 

- le pompe della stabilizzazione, il mixer e le pompe del pozzetto fanghi do-
vranno essere estratte per controllarne lo stato. Dato atto che risultano in-
stallate in vasche poste sotto il livello del terreno e al momento del sinistro si 
trovavano sotto il livello del refluo, non è da escludere che possano essere 
recuperate nella loro funzionalità (previa approfondita opera di controllo in 
officina); 

- i quadri elettrici, l’intero impianto elettrico, la soffiante, la strumentazione di 
gestione, le tubazioni in esterno in PVC per la distribuzione elettrica sono an-
dati distrutti e devono essere ripristinati; 

- le tubazioni di distribuzione dell’aria alla vasca di aerazione (i tratti lineari in 
ferro) sembrano essere ancora intatti mentre gli elementi accessori di colle-
gamento – giunti, curve- sono danneggiati 

- le componenti elettromeccaniche e il piping posto esternamente alle vasche 
risultano danneggiate e comunque da ammodernare 
 

- attualmente il ciclo depurativo è affidato alla sola azione di una pompa (coman-
data da un quadro elettrico provvisorio posto all’ingresso dell’impianto) che pre-
leva il refluo in ingresso e lo invia ad sedimentatore statico.  

Ritenuto, 

- per quanto su esposto, procedere , alla redazione di un progetto che accerti 
dettagliatamente l’attuale stato dei luoghi e preveda nel dettaglio: 
- il rifacimento dell’impianto di alimentazione elettrico;  
- il ripristino dei quadri elettrici e della strumentazione andata distrutta 

nell’incendio; 
- la verifica e adeguamento delle componenti elettromeccaniche e del piping di 

processo; 
- la verifica dell’integrità delle vasche che compongono l’impianto di depura-

zione esistente e il conseguente adeguamento. 
 
Dato atto che  

- i tecnici di AdF, facenti parte della struttura aziendale di Progettazione sono già 
impegnati in molte delle attività di progettazione previste dal piano degli inve-
stimenti in corso; 

- l’impianto di depurazione necessita di lavori di adeguamento sulla base di un 
progetto completo e omogeneo che preveda la risoluzione delle problematiche 
rilevate con unico intervento; 

- per intervenire occorre lo sviluppo di una progettazione definitiva ed esecutive a 
norma dell’art.23 D.Lgs. n. 50/2016 e Sezioni III, IV del d.P.R. 207/10 che do-
vranno contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione 
edilizia, nonché dell’acquisizione di pareri tecnici o amministrativi anche esterni 
agli organi della stazione appaltante e di tutti gli enti competenti al rilascio di 
autorizzazione, e di CSP, CSE e DL normati dall’art. 157 del D.Lgs 50/2016 e le 
Linee Guida 1 approvata con delibera n.973 del 14 settembre 2016 

- il Quadro Economico dell’intervento di adeguamento  prevede una spesa com-
plessiva di costruzione pari a pari ad € 150.000,00, oltre IVA come per Legge, 
ed è articolato in due stralci distinti, come di seguito riportato: 
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Quadro economico 
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA   

  - importo dei lavori al netto della sicurezza  
€ 

140.000,00 
  - importo per l’attuazione dei piani di sicurezza € 10.000,00 
sommano lavori a misura, a corpo, in economia 

( A ) 
€ 

150.000,00 
    
SOMME A DISPOSIZIONE   
 - Forniture e/o lavori in economia previsti in proget-
to ed escluse dall’appalto € 40.000,00 
  - rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 
  - allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 

- accantonamento e imprevisti come previsto dalla 
Legge 50/2016, Art. 106 € 22.500,00 
  - acquisizione aree o immobili servitù € 0,00 
  - spese tecniche relative alla progettazione, alle ne-
cessarie attività preliminari, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle confe-
renze di servizi, alla direzione lavori e al coordina-
mento della sicurezza in fase di esecuzione, assisten-
za giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipen-
denti € 45.000,00 
  - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici € 5.000,00 

sommano somme a disposizione ( B ) 
€ 

112.500,00 

IMPORTO  (A+B) 
€ 

262.500,00 

Ritenuto  

- per quanto sopra riportato, di procedere ad affidare i servizi di ingegneria di che trattasi ricercando 
un professionista con qualifica di ingegnere elettrico; 

 
Dato atto che 

-  l’importo previsto per ciascun incarico, incluso il 4% del CNPAIA calcolato sul 
costo di costruzione dell’opera è pari a: 

Fasi Prestazionali 
Progettazione definitiva € 11.000,00 
Progettazione esecutiva + CSP € 8.000,00 
CSE € 6.000,00 
DL € 11.000,00 

                  
TOTALE 

€ 36.000,00 

 
Tutto ciò premesso  

L’Amministratore Delegato  
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019 

Determina 
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di stabilire che tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presen-
te atto; 

 
di poter procedere ad esperire gara, ai sensi dell’art. 1 dell’”addendum al regola-
mento per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo 
della legge n. 120/2020”, mediante affidamento diretto, all’esito di un confronto com-
petitivo tra tre professionisti con qualifica di ingegnere elettrico, selezionati nell’ambito 
del Sistema di Qualificazione di AdF istituito ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Con-
tratti Pubblici; 

di approvare l’importo del servizio di ingegneria posto a base di gara pari a € 
36.0000,00, incluso il 4% del CNPAIA calcolato sul costo di costruzione dell’opera, 
come di seguito riportato: 

Fasi Prestazionali 
Progettazione definitiva € 11.000,00 
Progettazione esecutiva + CSP € 8.000,00 
CSE € 6.000,00 
DL € 11.000,00 

                                           
TOTALE 

€ 36.000,00 

 
WBS: FIOR-IMO07-CPID1258.24   

 
L’Amministratore Delegato 

Piero Ferrari 
 

____________________ 
 

Allegati:  
Disciplinare Prestazionale 
Quadro Economico 
Planimetria stato attuale 
Relazione illustrativa 
 
Inoltrare per competenza alle Unità: 

- Gestione Progetti di Costruzione 
- Gare e Contratti. 

 
Inoltrare per conoscenza alle Unità: 

- Pianificazione e Controllo Sviluppo Infrastrutture 
- Piano di Sviluppo Infrastrutture 
- Servizi Connessi al Patrimonio 

 
 


