

Unità Proponente: SVILUPPO INFRASTRUTTURE		Proposta da: Sergio ROSSI	
Unità Legale Il Responsabile (Roberta Daviddi) _____	Unità Acquisti Il Responsabile (Isidoro Fucci) _____		
Unità Business Process Improvement Il Responsabile (Marco Convertiti) _____	Unità Risorse Umane Il Responsabile (a.i. Piero Ferrari) _____		
Unità Pian.ne, Controllo e Regolatorio Il Responsabile (Daniele Fiorentini) _____	Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio Il Responsabile (Stefania Rascioni) _____		
Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato Il Responsabile (Michela Ticciati) _____	Unità Tutela della Risorsa Idrica Il Responsabile (Barbara Biagini) _____		
Unità Servizio Commerciale Il Responsabile (a.i. Serenella Scalzi) _____	Unità Sviluppo Infrastrutture Il Responsabile (Sergio Rossi) _____		

Determinazione dell'Amministratore Delegato

Prot. N° 5232___ del __21.02.2021__

OGGETTO: indizione gara lavori di "realizzazione collettori fognari Montalcino - Torrenieri - 2° Lotto"

PREMESSO che:

- L'intervento in oggetto fa parte dell'opera inserita nel Piano degli interventi 2020-2031 al n. ID 3520191/ MI_FOG-DEP02_06_0104_II "Realizzazione collettori fognari Montalcino - Torrenieri (SI) - II lotto";
- L'intervento, che si inserisce nei programmi di riassetto delle reti fognarie di Montalcino, prevede il collettamento verso l'impianto di depurazione di Torrenieri degli scarichi del capoluogo di Montalcino non collegati a seguito dei lavori del I stralcio

e che attualmente vanno ancora a dispersione. Per poter realizzare la rete fognaria sono necessarie trivellazioni orizzontali controllate (TOC), precedute da adeguate grigliature del refluo per impedire al materiale grossolano di depositarsi nelle tubazioni, e n. 2 stazioni di sollevamento per poter riportare in quota i relativi scarichi;

- Con determina dell'Amministratore Delegato prot. n. 15906 del 27/07/2005 veniva approvato il conferimento dell'incarico e la relativa convenzione per la progettazione del "Collettore di Montalcino" – II lotto al gruppo di progettisti formato da: Ing. Gino Antonio Focacci, capo gruppo referente, Ing. Arduino Arcangeli e Ing. Massimo Solaroli e successivamente l'Ing. Giulia Arcangeli;
- Con determina del Direttore Operazioni prot. n. 41456 del 24/12/2014 è stato approvato il progetto definitivo con un importo dei lavori di € 4.375.990,00 comprensivi di € 165.000,00 euro per oneri della sicurezza;
- A seguito del verbale della Conferenza dei Servizi del 08/06/2017, con decreto del Direttore Generale dell'AIT n.25 del 12/06/2017 nostro prot. n. 41575 del 20/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo con alcune prescrizioni non sostanziali da tenere in considerazione in fase esecutiva;
- In data 20/02/2018 i progettisti, hanno consegnato il progetto esecutivo che ha recepito le prescrizioni richieste della conferenza dei servizi e dettagliato le scelte tecniche e progettuali. Sono state altresì inserite ulteriori interventi migliorativi richiesti dall'unità gestionale, quali la bonifica di un tratto di acquedotto in Viale Strozzi per circa 150 metri.
- Il quadro economico del progetto esecutivo consegnato risulta il seguente:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 4.414.836,40
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni in economia	€ 0,00
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 210.663,60
Importo totale lavori in appalto (a)	€ 4.625.500,00
importo lavori in economia e forniture escluse dall'appalto	€ 31.590,15
Autorizzazioni	€ 2.000,00
allacciamenti pubblici servizi e autorizzazioni	€ 10.000,00
acquisizioni aree o immobili	€ 60.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti e somme accantonate ai sensi dalla Legge 50/2016, Art.106	€ 75.000,00
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 521.420,12
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.000,00
Importo totale somme a disposizione (b)	€ 711.010,27
Importo totale impegno di spesa (a) + (b)	€ 5.336.510,27

- Il progetto è stato sottoposto a riesame e condiviso con Unità Gestione Operativa – Gestione Reti, Unità Gestione Operativa – Gestione Reti ed Unità e Gestione Operativa – Pianificazione in data 18/01/2018, come risulta da verbale a gli atti.



- Con Determina del Responsabile Gestione Operativa prot. n. 34289 del 16.04.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la "Realizzazione dei collettori fognari di Montalcino – Torrenieri (SI) - II lotto".
- Con Decreto della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n.9951 del 14.06.2019 è stata acquisita l'autorizzazione alla realizzazione del ponte carrabile, dell'attraversamento sotterraneo e lo scarico di acque reflue urbane previste in progetto in località Spuntone;
- L'Arch. Sergio Rossi assumeva il ruolo di responsabile del procedimento in fase di progettazione in quanto responsabile di unità;
- Con nota prot. n. 41265 del 05/2019 è stata nominata l'Ing. Monica Mercuri come responsabile del procedimento in fase di esecuzione;
- In data 26/10/2020 è stata conclusa la verifica della progettazione in contraddittorio con il professionista: la verifica ha avuto esito positivo;
- In data 09/11/2020 il Responsabile del procedimento in fase di progettazione ha proceduto alla validazione del progetto secondo l'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- l'art. 54 del Codice che disciplina l'Accordo Quadro;
- la L. 120/20 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- il "regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell'art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016", approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019;
- l'"addendum al regolamento per l'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020" che disciplina gli affidamenti senza gara, le soglie per le procedure negoziate, il criterio di rotazione per gli inviti ed i criteri di aggiudicazione;

DATO ATTO

- secondo quanto previsto all'art. 61 e all'allegato A del D.P.R. 207/2010, le parti costituenti l'opera sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria prevalente	OG6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	Importo 1.653.695,59 €	Classe III bis <i>già incrementata del 20%</i>
Categoria scorporabile	OS35	INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	Importo 1.642.443,15 €	Classe III bis <i>già incrementata del 20%</i>
Categoria scorporabile	OG3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	Importo 565.299,33 €	Classe II <i>già incrementata del 20%</i>
Categoria scorporabile	OS21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	Importo 326.851,66 €	Classe II <i>già incrementata del 20%</i>
Categoria scorporabile	OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	Importo 226.576,67 €	Classe I <i>già incrementata del 20%</i>

RITENUTO

- procedere, ai sensi dell'art. 2 del su richiamato "addendum" all'indizione della gara in oggetto mediante procedura negoziata previa consultazione di quindici (15) operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti stabilito dal successivo art. 3. Gli operatori economici saranno selezionati nell'ambito del Sistema di Qualificazione di AdF istituito ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici. L'aggiudicazione avverrà con la modalità di cui all'art. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, ovvero attraverso il criterio del minor prezzo determinato mediante il ribasso medio percentuale risultante dal totale dei lavori e con applicazione dell'art. 97 commi 2 e 8, ovvero l'esclusione automatica delle offerte.

Tutto ciò premesso
L'Amministratore Delegato

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019

Determina

- **di stabilire** che tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di autorizzare** l'indizione della gara relativa ai lavori di "realizzazione collettori fognari Montalcino – Torrenieri - 2° Lotto" da effettuarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2 dell' "addendum al regolamento per l'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020" approvato con det. AD n. 135497 del 30.11.2020, mediante consultazione di quindici (15) operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti stabilito dal successivo art. 3. Gli operatori economici saranno selezionati nell'ambito del Sistema di Qualificazione di AdF istituito ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis con le modalità di cui all'art. 95 co 4 D.lgs. cit. e con applicazione dell'art. 97 commi 2 e 8;
- **di autorizzare** l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad €. 4.625.500,00 (quattromilioniseicentoventicinquemilacinquecento/00) di cui, €. 4.414.836,40 per lavori soggetti a ribasso ed €. 210.663,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **di nominare** quale Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: Ing. Monica Mercuri

Costo Pluriennale

Costo di Esercizio

WBS: FIOR-ICS02-MOTF8066.11 C.d.C.: 00054-FIOR

**L'Amministratore Delegato
Piero Ferrari**



Allegati:

- Verifica del progetto;
- Validazione del progetto;
- Relazione generale di progetto;
- Documenti di progetto presenti archivio aziendale al link:
\\FioraW2kDB\Scambio\PROGETTI IN APPROVAZIONE\Montalcino lotto II

Inoltare per competenza alle Unità:

- Unità Sviluppo Infrastrutture
- Unità Acquisti – Gare e Contratti

Inoltare per conoscenza alle Unità:

- Erogazione Servizio Idrico Integrato

