



Unità Proponente: Area Siena

Proposta da: Maddalena De Ricco

Numero Richiesta di Acquisto: _____

Data relazione: _____

Elenco Unità Organizzative coinvolte:

U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe	Responsabile: Daniele Fiorentini	Firma: _____
U.Organizzativa: Innovation Hub	Responsabile: Roberto Galgani	Firma: _____
U.Organizzativa: BPI	Responsabile: Marco Convertiti	Firma: _____
U.Organizzativa: Erogazione SII	Responsabile: Michela Ticcianti	Firma: _____
U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica	Responsabile: Alessio Giunti	Firma: _____
U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture	Responsabile: Sergio Rossi	Firma: _____
U.Organizzativa: Servizio Commerciale	Responsabile: Serenella Scalzi	Firma: _____
U.Organizzativa: People & Organization	Responsabile: a.i. Piero Ferrari	Firma: _____

Relazione a Contrarre

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all'affidamento alla ditta Toniolo dei "Lavori di sostituzione rete idrica in Via Stalloreggi nel Centro Storico del Comune di Siena" in concomitanza dei lavori di rifacimento della pavimentazione lastricata da parte dell'Amministrazione Comunale.

Premesso che

Il Comune di Siena ha manifestato l'intenzione di procedere con la sostituzione della pavimentazione lastricata in alcune vie del Centro Storico della città.

AdF ha valutato lo stato di conservazione delle proprie condotte ed ha ritenuto opportuno procedere con la sostituzione di alcune di esse. In particolare, nella Via Stalloreggi oggetto della relazione, si prevede la sostituzione della condotta di distribuzione presente (ghisa grigia dn 150mm), che risulta vetusta e soggetta a guasti.

In considerazione del fatto che sarà sostituita nell'occasione, da parte di Centria Srl, anche la rete gas presente e che tale lavoro sarà affidato alla ditta Toniolo quale loro appaltatore, AdF in accordo con il Comune di Siena e la società Centria Srl, ha ritenuto opportuno che le lavorazioni relative alle sostituzioni di tutti i sottoservizi venissero affidati ad unica impresa in modo da evitare interferenze e continue cessazioni del cantiere, riducendo così i tempi di esecuzione.

AdF ha redatto un computo metrico estimativo prevedendo la sostituzione completa della condotta di distribuzione presente inclusa la sua rimozione, con una in ghisa sferoidale del diametro di mm 150 per complessivi 110 metri lineari; sostituzione di tutti gli allacciamenti alle utenze, circa 30 per 150 ml, comprensivi di colonnette per i contatori e, dove necessario, realizzazione dei punti di consegna in proprietà pubblica; sostituzione delle apparecchiature idrauliche all'interno delle camere di manovra ad inizio e fine condotta. I lavori descritti risultano avere un valore economico stimato di € 43.446,59, comprensivo di oneri della sicurezza per € 2.050,73 e manodopera in economia per € 4.415,77, non soggetti a ribasso. L'importo dei lavori soggetto a ribasso è di € 36.980,09.

Tutto il materiale idraulico occorrente per le lavorazioni sarà fornito da AdF

L'impresa Toniolo è già fornitrice di AdF ed ha in corso alcuni appalti sul territorio. Interpellata in merito, si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni in parola, applicando un ribasso del 6,75% rispetto al computo metrico estimativo, con un importo dei lavori complessivo di € 40.950,43, comprensivo di oneri della sicurezza per € 2.050,73 e manodopera in economia per € 4.415,77, non soggetti a ribasso.

I lavori da parte dell'Amministrazione Comunale avranno inizio in data 09/01/2023 con la rimozione completa della pavimentazione lastricata e successivamente, in data 16/01/2023, salvo imprevisti, il cantiere sarà ceduto ad Adf per la realizzazione delle tubazioni provvisorie di bypass. Tale intervento verrà eseguito tramite appalto di Manutenzione Ordinaria Lotto 6 dall'impresa Alea Srl.

A partire dal 23/01/2023 dovranno iniziare le opere di sostituzione dei sottoservizi a cura della ditta Toniolo, da concludersi entro il 13/03/2023, giorno di riconsegna del cantiere all'Amministrazione Comunale, per la ripavimentazione lastricata.

Il pagamento finale sarà effettuato da Adf S.p.A. alla ditta Toniolo nel rispetto del Contratto d'Appalto, sulla base della documentazione contabile emessa dal Direttore dei Lavori.

Richiamato

il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

la L. 120/20 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;

il "regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell'art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016", approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019;

l'"addendum al regolamento per l'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020" che disciplina gli affidamenti senza gara, le soglie per le pro-cedure negoziate, il criterio di rotazione per gli inviti ed i criteri di aggiudicazione approvato con determina AD 135497 del 30.11.2020;

D.L. 31 maggio 2021 n. 77 ad oggetto "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Tutto ciò premesso
Il Responsabile dell'Unità Procurement, Legal & Compliance
In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020

Approva

- la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Area ESII Siena, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la proposta di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 6 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie alla ditta Toniolo dei "Lavori di sostituzione rete idrica in Via Stalloreggi nel Centro Storico del Comune di Siena" in concomitanza dei lavori di rifacimento della pavimentazione lastricata da parte dell'Amministrazione Comunale, per un impegno di spesa complessivo pari a euro €. 40.950,43 oltre IVA come per Legge;
- il computo metrico ancorché non materialmente allegato al presente atto.
- Di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 Francesco Santarelli
- Di nominare Direttore dei Lavori idrici Federico Carletti e Ispettore di cantiere Angelo Mas-sai, ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 50/2016

Il costo di €. 40.950,43 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Area ESII Siena

WBS: FIOR-IMO18-SIEA3856.11

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.

Allegati:

Computo metrico Estimativo

Inoltare per competenza alle Unità:

Sono indicati i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento