
Mod.01A del 04/04/2022_rev 04.04.2023 

 

 

 
 

 
Unità Proponente: Sviluppo Infrastrutture          Proposta da: Sergio Rossi 
 

   Numero Richiesta di Acquisto:   20385267        Data relazione: 20/03/2024 
 

 

 
Elenco Unità Organizzative coinvolte: 
 
U.Organizzativa: Procurement, Legal & Compliance     Responsabile: Isidoro Fucci             Firma: ________________ 
 
U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe                Responsabile: Daniele Fiorentini     Firma: ________________ 

 
        U.Organizzativa: BPI                                                     Responsabile: Roberto Galgani       Firma: ________________ 

 
U.Organizzativa: Erogazione SII                                   Responsabile: Michela Ticciati         Firma: ________________ 
 
U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica                 Responsabile: Alessio Giunti           Firma: ________________ 
 
U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture                      Responsabile: Sergio Rossi             Firma: ________________ 
  
U.Organizzativa: Servizio Commerciale                         Responsabile: Serenella Scalzi       Firma: ________________ 
 
U.Organizzativa: People & Organization                        Responsabile: a.i. Piero Ferrari      Firma: ________________ 
 

 

       
 

 
Relazione a Contrarre 

 

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo e 

all’acquisizione di un contratto per l’esecuzione dei lavori di “Impianto micro 

idroelettrico da 90 kW presso il serbatoio "Poggio al Fico" di Follonica (GR) per la 

produzione di energia elettrica ecocompatibile, ai sensi dell’art. 166-bis del D.Lgs. 

152/06” 

 

Premesso che   

- in un contesto di elevata variabilità dei costi dell’energia che vanno ad incidere in modo 

significativo sulla gestione idrica, gli interventi finalizzati a contenere il fabbisogno energetico 

assumono sempre più un ruolo fondamentale, anche alla luce delle richieste di neutralità 

energetica che arrivano dalle direttive comunitarie; 

- la proposta di riforma della Direttiva Acque Reflue e gli obiettivi di mitigazione climatica 

enunciati dalla Tassonomia europea spingono in modo evidente ad investire in fonti rinnovabili 

al fine di aumentare la quota di energia autoprodotta e asservita ad autoconsumo negli 

impianti del Servizio Idrico Integrato (SII); 

- a livello nazionale, il nuovo Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) 

prevede un aggiornamento della componente tariffaria a copertura del costo dell’energia 

elettrica: in sintesi, viene incentivato il risparmio della quantità di energia complessivamente 

impiegata per la gestione del SII; 

- ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica 

ecocompatibile dagli acquedotti mediante l’impiego di impianti mini-idroelettrici, la Legge di 

Bilancio 2022 ha inserito, all’interno del D.Lgs. 152/2006, l’articolo 166-bis (“Usi delle acque 

per approvvigionamento potabile”), secondo il quale: 



Mod.01A del 04/04/2022_rev 04.04.2023 

 

 

 
o i soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso 

potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e 

già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all’autorità 

competente per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi 

sistemi idrici; 

o le caratteristiche costruttive dei suddetti impianti devono consentire lo 

sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, 

senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento 

del periodo in cui ha luogo il prelievo; 

- AdF ha predisposto un Piano di Efficientamento Energetico, orientato a promuovere l’uso 

razionale dell’energia, l’efficienza energetica e la produzione da fonti rinnovabili e che prevede 

un risparmio complessivo di energia elettrica pari 20 GWh al 2031, corrispondente a una 

riduzione di circa il 36% rispetto ai consumi globali registrati nel 2022 (anno di baseline). Tale 

pianificazione comprende anche l’impianto di produzione micro-idroelettrico, di potenza 

elettrica nominale pari a 90 kW, da realizzare presso il serbatoio/potabilizzatore “Poggio al 

Fico” di Follonica (GR);  

- l’intervento, inserito all’interno del Programma degli Interventi 2020-2023 con codice AIT n. 

MI_SII03_06_0184 e denominazione “Produzione di energia mediante idroturbina presso 

Poggio al Fico”, è finalizzato all’autoproduzione di energia elettrica utilizzando la condotta 

adduttrice al serbatoio di carico dell’acquedotto di Follonica, andando così a sfruttare ai fini 

energetici il carico idraulico attualmente dissipato; 

- l'energia elettrica prodotta verrà utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo, ovvero per 

soddisfare la totalità dei fabbisogni energetici del potabilizzatore presente sul sito di 

installazione, pari a 134.063 kWh nel 2022. La valorizzazione dell’energia in eccesso, non 

direttamente autoconsumata, avverrà mediante il meccanismo incentivante del Ritiro 

Dedicato (RID) o, in alternativa, attraverso una delle configurazioni di autoconsumo diffuso 

così come introdotte dal “Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD” pubblicato da ARERA; 

Ritenuto 

- di affidare l’incarico professionale per la progettazione esecutiva alla società Ingegnerie 

Toscane S.r.l., nell’ambito della Convenzione per lo svolgimento dei servizi d’ingegneria 

sottoscritta tra AdF e Ingegnerie Toscane stessa il 05/07/2021, nonché del “Progetto Comune” 

del novembre 2021 e a seguito degli accordi intercorsi, per un importo di € 29.497,31 al netto 

di IVA; 

Dato atto che 

- la progettazione esecutiva si riferisce all’impianto micro-idroelettrico e alle sue opere 

accessorie, in particolare: 

o realizzazione della derivazione sull’adduttrice principale al serbatoio; 

o installazione del gruppo turbina-generatore e quadro elettrico all’interno di un 

edificio di nuova costruzione; 

o realizzazione delle condotte per la completa restituzione della portata turbinata al 

serbatoio esistente; 

o realizzazione dell’impianto elettrico; 
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- il progetto esecutivo è stato coordinato dall’Arch. Sergio ROSSI, dipendente di AdF, in qualità 

di Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con la collaborazione della società 

Ingegnerie Toscane, in qualità di progettista; 

- il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati: 

ELABORATI GENERALI 

EGA01_Corografia ETA00_Elenco Elaborati 

EGA02_Inquadramento vincolistico ETA01_Relazione generale 

EGA03_Planimetria stato attuale ETA02_Calcoli producibilità 

EGA05_Planimetria di progetto ETA03_Relazione impianti elettromeccanici 

EGA06_Sezioni di progetto ETA04_Relazione gestione delle materie 

EGA07_Planimetria stato sovrapposto ETA05_Relazione delle interferenze 

EGA08_Sezioni stato sovrapposto ETA06_Piano di manutenzione 

EGA09_Profili delle condotte ETA07_Capitolato speciale d’appalto 

EGA10_Particolari costruttivi ETA08_Cronoprogramma 

EGA11_Planimetria catastale ETA09_Relazione tecnica dettaglio 

EGA12_Planimetria interferenze  

ELABORATI SICUREZZA 

EGO01_Planimetria Cantierizzazione ETO02_Stima dei costi della sicurezza 

ETO02_Piano di sicurezza e coordinamento ETO02_Analisi dei rischi 

ETO02_Diagramma di Gantt ETO02_Fascicolo della sicurezza 

ELABORATI STRUTTURALI 

EGS01_Planimetria ubicativa(A1) ETS03_Relazione materiali(A4) 

EGS02_Planimetria e sezioni opere strutturali ETS04_Relazione di calcolo (A8) 

EGS03_Particolari costruttivi opere strutturali ETS05_Fascicolo dei calcoli(A9) 

EGS04_Particolari costruttivi opere strutturali ETS06_Piano di manutenzione(A13) 

ETS01_Relazione_Tecnica_generale(A3) ETS07_Relazioni Fondazioni(A7) 

ETS02_Relazione geotecnica(A6)  

ELABORATI GEOLOGIA 

EGG01_Inquadramento cartografico e geologico ETG02_Modello geotecnico 

EGG02_modello geotecnico ETG03_Relazione sismica 

ETG01_Relazione geologica  

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI 

EGE01_Planimetria e particolari opere elettriche ETE01_Relazione impianti elettrici 

EGE02_Schema impianti elettrici ETE02_Relazione di calcolo impianti elettrici 

EGE03_Schema quadro elettrico generale ETE03_Relazione scariche atmosferiche 

EGE04_Schema quadro servizi e supervisione  

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA 

EEA01_Elenco Prezzi EEA05_Computo Metrico Estimativo 

EEA02_Analisi Prezzi EEA06_Quadro_economico 

EEA03_Incidenza manodopera EEA07_Forniture dirette ADF 

EEA04_Lista delle Lavorazioni e delle Forniture  
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- il Quadro Economico, adeguato ai prezzi approvati con DGR Toscana n. 491 del 08/05/2023, 

è caratterizzato da una spesa complessiva pari a €. 754.699,27 (di cui €. 581.817,49 per 

lavori veri e propri, €. 14.530,63 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e 

€. 158.351,15 di somme a diposizione), oltre IVA come per Legge, ed è articolato come di 

seguito riportato: 

A. Importo totale lavori oggetto di appalto € 596.348,12 

− Importo lavori a base d'asta € 581.817,49 

− Oneri per la sicurezza € 14.530,63 

B. Somme a disposizione della stazione appaltante € 158.351,15 

− Materiali di fornitura € 6.191,08 

− Allacciamenti € 15.000,00 

− Imprevisti e arrotondamenti € 17.890,44 

− Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed 
esecutiva, alle necessarie attività preliminari, nonché al CSP, alle 
conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al CSE, assistenza 

giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

€ 119.269,62 

TOTALE STANZIAMENTO (A + B) € 754.699,27 

 

 Richiamato  

- l’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina i livelli di progettazione; 

- l’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, che definisce i contenuti dei due livelli di progettazione; 

- l’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, Sezione I art. 4 lettera b e Sezione III art. 22, che 

disciplinano i contenuti della progettazione esecutiva; 

- l’art. 42 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, che disciplinano la verifica della progettazione; 

- l’art. 42, commi 4 e 5 del D.Lgs. 36/2023, che disciplinano la validazione del progetto; 

- l’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, che indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, 

nonché i soggetti che vi provvedono; 

- l’art. 225, comma 9 del D.Lgs. 36/2023; 

Accertata 

- la condivisione con le altre unità aziendali di AdF (Tutela della Risorsa Idrica, Business Process 

Improvement, Erogazione Servizio Idrico Integrato, Monitoraggio Funzionamento Esercizio − 

Sala Operativa) delle scelte progettuali sviluppate nel progetto esecutivo, in data 09/02/2023; 

- la conformità del progetto elaborato ai contenuti minimi previsti dalla norma; 

Preso atto  

- che l’Ing. Aila Mori è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) con documento 

Prot. N. 7119 del 18/03/2024 ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023; 

- che l’Ing. Giuseppe Bisogno è stato nominato, con Prot. N. 7131 del 18/03/2024, 

Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento AdF 

e, in particolare, dell’art. 15 e dell’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 che disciplinano le funzioni 

del RUP; 

- dell’avvenuta verifica della progettazione in data 13/03/2024 effettuata a cura dell’Arch. 
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Sergio Rossi (allegata alla presente); 

- della validazione della progettazione effettuata a cura dell’Ing. Aila Mori, in qualità di RUP, e 

dell’Arch. Sergio Rossi, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, 

sulla base dell’esito positivo della verifica preventiva di cui sopra, fatta in data 14/03/2024 

(allegata alla presente); 

Dato atto che 

- il progetto può essere visionato al seguente link:  

\\FIORAW2KDB\Scambio\PROGETTI IN APPROVAZIONE\PE idroelettrico Poggio al Fico 

- secondo quanto previsto nell’allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, le parti costituenti l’opera, 

per un totale complessivo di €. 596.348,12, sono suddivise nelle seguenti categorie: 

Lavori 
Categoria 

allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 
Lavori 

ed incidenza in % 
Sicurezza 

ed incidenza in % 

Impianti per la 
produzione di 
energia elettrica 

Prevalente OG9 (II) 
€ 297.160,92 

(51,07%) 
€ 7.421,46 
(51,07%) 

Edifici civili e 
industriali 

 OG1 (I) 
€ 191.842,87 

(32,97 %) 
€ 4.791,19 
(32,97%) 

Impianti interni 
elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e 
televisivi 

 OS30 (I) 
€ 92.813,70 

(15,95 %) 

€ 2.317,98 

(15,95 %) 

TOTALE COMPLESSIVO 
€ 581.817,49 

(100,00%) 

€ 18.688,02 

(100,00%) 

 

- l’appalto è regolato dai rispettivi Capitolato Speciale, Elenco Prezzi Unitari e specifiche 

tecniche redatti dalle competenti strutture della Società e conservati in atti; 

Richiamato 

- l’art. 168 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina per gli enti aggiudicatori l’istituzione delle 

modalità di gestione dei sistemi di qualificazione degli operatori economici; 

- il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

- il “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle 

soglie comunitarie ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023”, approvato nella seduta 

del Consiglio di Amministrazione di AdF con delibera n.20187 del 07/07/2023 e integrato con 

determina prot.5459 del 29/02/2024; 

Richiamato altresì  

- il comma 6 del medesimo art. 168 del D.Lgs. 36/2023 che recita “I contratti specifici per i 

lavori, le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con 

procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli 

operatori che siano iscritti nel sistema di qualificazione”; 

Dato atto che  

- il “Regolamento del Sistema di Qualificazione di AdF SpA” è stato istituito, previa 

pubblicazione del relativo avviso, ai sensi degli articoli 164, 161, 83, 84, 85 e 225 commi 1 e 

7 del D.Lgs. 36/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici 

file://///FIORAW2KDB/Scambio/PROGETTI%20IN%20APPROVAZIONE/PE%20idroelettrico%20Poggio%20al%20Fico
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relativi a lavori, servizi e forniture; 

- ai sensi dell’art. 1 del medesimo Regolamento l’iscrizione degli operatori economici può 

avvenire in qualsiasi momento e per tutta la durata dello stesso; 

Ritenuto pertanto  

- di procedere mediante gara aperta al pubblico, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per 

l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie 

ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023” approvato da AdF, dal momento che il 

presente affidamento ha ad oggetto delle tipologie di lavori (categoria prevalente OG9) per le 

quali non è stato istituito, da parte di AdF, un Sistema di Qualificazione, o Albo Fornitori; 

- di individuare quale criterio di selezione dell’offerta quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

11 del Regolamento AdF di cui sopra. 

 

 

Tutto ciò premesso  

L’Amministratore Delegato  

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 23.05.2022 

                                                                 

Approva 

 

• la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell’Unità Sviluppo Infrastrutture, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell’allegato I.7, Sezione I, art. 4 lettera b e Sezione 

III art. 22 del D.Lgs. 36/2023 stesso, il progetto esecutivo denominato “Impianto micro 

idroelettrico da 90 kW presso il serbatoio "Poggio al Fico" di Follonica (GR) per la produzione 

di energia elettrica ecocompatibile, ai sensi dell’art. 166-bis del D.Lgs. 152/06” articolato 

secondo l’elenco elaborati di cui sopra; 

• l’impegno di spesa complessivo dell’intervento pari a euro €. 754.699,27 oltre IVA come 

per Legge (di cui €. 581.817,49 per lavori veri e propri, €. 14.530,63 per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e €. 158.351,15 di somme a diposizione): 

 

A. Importo totale lavori oggetto di appalto € 596.348,12 

− Importo lavori a base d'asta € 581.817,49 

− Oneri per la sicurezza € 14.530,63 

B. Somme a disposizione della stazione appaltante € 158.351,15 

− Materiali di fornitura € 6.191,08 

− Allacciamenti € 15.000,00 

− Imprevisti e arrotondamenti € 17.890,44 

− Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed 
esecutiva, alle necessarie attività preliminari, nonché al CSP, alle 
conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al CSE, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

€ 119.269,62 

TOTALE STANZIAMENTO (A + B) € 754.699,27 

 

• l’indizione della gara da effettuarsi mediante procedura aperta al pubblico, in ottemperanza 

all’art. 5 del “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo 
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inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023” di AdF, e 

da aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 

• l’esecuzione dei lavori di realizzazione inerenti al progetto “Impianto micro idroelettrico 

da 90 kW presso il serbatoio "Poggio al Fico" di Follonica (GR) per la produzione di 

energia elettrica ecocompatibile, ai sensi dell’art. 166-bis del D.Lgs. 152/06”; 

• la nomina dell’Ing. Aila Mori come Responsabile Unico di Progetto (RUP) con documento Prot. 

N.7119 del 18/03/2024, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 

 

Il costo di €. 754.699,27, oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell’Unità 

Sviluppo Infrastrutture. 

 

WBS: FIOR-ICS01-FOLI8157.35  

 

Tipologia proposta  

(barrare una delle due tipologie di interesse): 

 

 Proposta d’ordine di tipologia “Consulenza”; 

 Altra proposta d’ordine per importi maggiori di € 50.000. 

 

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.  
  

 
Allegati:  

Verbale di verifica della progettazione 

Validazione della progettazione 
Verbale di condivisione 

Elaborati di progetto 
 
 
Inoltrare per competenza alle Unità:  

Unità Sviluppo Infrastrutture 

Unità Procurement, Legal & Compliance 

Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 

Unità Nuove Infrastrutture 

Unità Gare e Contratti 


