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Oggetto: chiarimenti e proroga scadenza presentazione delle domande di 
partecipazione fino al 03.03.2021 alle ore 17,00. 

 
 “Manifestazione di interesse per partecipare alla successiva procedura 
negoziata, secondo i principi del Regolamento per l’Economia Circolare il cui 

regolamento operativo è stato adottato da AdF con determinazione n. 98811 
del 03.08.2020, per l’affidamento del servizio di “Incarico professionale 

finalizzato all’espletamento della progettazione (per tutte le fasi necessarie 
all’ottenimento del PdC e all’indizione gara d’appalto per l’esecuzione lavori) 
Direzione Lavori, al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione lavori previste dal D.Lgs. 81/2008 per individuare, 
compiutamente, i lavori di “Realizzazione della nuova sede di AdF in Piazza 

della Stazione a Grosseto” mediante richiesta di offerta su piattaforma di e-
procurement di AdF SpA.”  
 

In riferimento alla Manifestazione di Interesse in oggetto e a seguito di richieste di 
chiarimento in relazione alle modalità di calcolo del corrispettivo da porre a base di 

gara, all’applicazione di un'unica ID categoria, e relativamente all’equipollenza dell’ID 
categoria, richiesto come requisito di capacità tecnica e professionale, questa SA 

chiarisce quanto segue. 

1. Il progetto di notula, che si allega alla presente, per l’individuazione della base 
di gara è stato determinato a partire dai parametri indicati nel DM 17.06.2016, 

al quale, sulla scorta di quanto stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 
2094/2019 in merito alla derogabilità dell'importo da porre a base di gara per 

i servizi di ingegneria e architettura calcolato sulla base delle tabelle dei 
corrispettivi di cui al DM su richiamato, è stata applicata una riduzione pari a 
circa il 35 % in considerazione di molteplici motivazioni, che di seguito si 

descrivono a titolo indicativo e non esaustivo, le principali:  

 La non elevata complessità dell’opera da progettare; 

 La necessità di contenimento del budget per non sottrarre risorse da destinare 
all’attuazione del piano degli investimenti afferenti il core business della 
società; 

 La necessità di contenere i costi per la predetta attività; 

 In considerazione dei ribassi percentuali che mediamente riscontriamo negli 

affidamenti effettuati, anche in relazione alla progettazione di opere di 
maggiore complessità; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160617/Decreto-Ministero-della-Giustizia-17-giugno-2016-16591.html


 

  
pagina  2 

 La convenienza del ricorso a professionisti esterni rispetto all’eventuale 
implementazione di una struttura di progettazione interna all’azienda; 

Per tutte le motivazioni sopra richiamate e, sulla scorta dalla Sentenza del 
Consiglio di Stato n. 2094/2019, questa SA ha ritenuto opportuno apportare la 

riduzione di circa il 35% all’importo originariamente individuato secondo parametri 
indicati nel DM 17.06.2016. 

 

2. Per quanto attiene l’utilizzo di un unico ID categoria l’E.16 afferente la 
progettazione di sedi ed uffici di società ed enti, è stato determinato dall’essere 

classe prevalente ed assorbente rispetto alle altre in relazione all’intervento a 
farsi. 

 

3. Per quanto attiene all’equipollenza dell’”ID opere E.16— classe e categoria I/d - 
I/b euro 1.260.000,00 - grado complessità G: 1,20”, quale requisito necessario 

per poter partecipare alla successiva procedura negoziata, si precisa che sono 
da ritenersi equiparabili i seguenti ID categoria con grado di complessità uguale 

o superiore: 
 

E04: industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità; 

E10: sanità -istruzione e ricerca; 
E13: cultura-vita sociale, sport e culto; 

E07: residenza. 

 

In considerazione dei chiarimenti forniti, questa SA ritiene procedere con una proroga 

di 15 gg della data di scadenza e l’integrazione della manifestazione d’interesse con 
l’allegato relativo alle modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo da 

porre a base di gara. 

Si precisa che, laddove gli o.e. che abbiano già manifestato il loro interesse a 
partecipare alla successiva procedura negoziata, vogliano integrare o modificare la 

relativa istanza di partecipazione, possono farlo entro la scadenza del nuovo termine 
fissato per il prossimo mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 17,00.  

Il termine per la richiesta di chiarimenti è conseguentemente prorogato fino al 
26.02.2021. 
 

 
 

 
Il Resp. Unità Acquisti 

(architetto isidoro fucci) 

 
_______________________ 
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