

UNITA' ACQUISTI
Resp. Isidoro Fucci

Prot. N. 38447 del 27 / 12 / 2021

Spett. li Imprese partecipanti

Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art.76 comma 5 lettera a), d.lgs. 50/2016 – Manutenzione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nell'AATO 6 Ombrone per la durata di 24 mesi.
RDO 1582 Lotto 3 Costa Sud – CIG 89791862B2
RDO 1603 lotto 5 Montagna Est – CIG 897920418D
RDO 1604 lotto 7 Siena Est – CIG 897921067F

In riferimento alla gara in oggetto con la presente si comunica che, con determina dell'Amministratore Delegato n. 38406 del 27/12/2021, l'appalto, avente ad oggetto i lavori emarginati in epigrafe, viene aggiudicato, con il criterio del minor prezzo con le modalità di cui all'art. 36 c. 9 all' o.e. di seguito indicati:

- ✓ **RDO 1582 Lotto 3 Costa Sud l'o.e. TECNOSTRADE SRL** p. iva 01170840548 con sede legale in VIA DEI FILOSOFI, 47 Perugia 06126 **offrendo un ribasso del 26,21% applicato all'epu**
- ✓ **RDO 1603 lotto 5 Montagna Est l'o.e. IDROSUD COSTRUZIONI S.R.L.** P.iva 01851520658 con sede nel Comune di Amalfi Via dei Prefetturi 10 Provincia di Salerno, **offrendo un ribasso del 31,75% applicato all'epu**
- ✓ **RDO 1604 lotto 7 Siena Est** risulta essere quella presentata dall' Impresa **S.I.T.A. S.R.L.** P.iva 07561501003 con sede nel Comune di Roma Via delle Gerbere 97 – 99 00134 Roma, **offrendo un ribasso del 31,55% applicato all'epu**

Trattandosi di accordo quadro gli **importi contrattuali per ciascun lotto saranno di Euro 4.200.000,00 di cui Euro 3.885.000,00 per lavori veri e propri e Euro 315.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.**

L'efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata alla verifica della documentazione che comprova il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati in sede di gara in capo all'impresa prima classificata di ogni lotto.

"Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio"



Acquedotto del Fiora

Come indicato nella *lex specialis* di gara che si riporta di seguito, le consegne dei lavori dei lotti avverranno presumibilmente con la cadenza sotto riportata:

Lotto 3 – Costa Sud	Consegna dei lavori per il mese di ottobre 2022
Lotto 5 – Montagna Est	Consegna dei lavori entro il mese di gennaio 2022
Lotto 7 – Siena Est	Consegna dei lavori per il mese di maggio 2022

Termini per la stipula del contratto: successivamente al 35° giorno dalla presente notifica.

Pertanto, nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalle imprese risultate non aggiudicatari per la partecipazione alla gara d'appalto.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile Unità Acquisti

arch. Isidoro Fucci