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Unità Proponente: Sviluppo Infrastrutture                   Proposta da: Sergio ROSSI  
 

 
Unità Legale 

Il Responsabile 

(Roberta Daviddi) 

 

     ___________________ 

 
      Unità Acquisti 

Il Responsabile 

(Isidoro Fucci) 

     

     ___________________ 

       
 

Unità Business Process Improvement 

Il Responsabile 

(Marco Convertiti) 

   
      ___________________ 

 

 

Unità Risorse Umane 

Il Responsabile 

(a.i. Luigi Servillo)  

  
      _____________________ 

                               
 

Unità Pian.ne, Controllo e Regolatorio 

Il Responsabile 

(Daniele Fiorentini) 

 
___________________ 

         

 

      Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato 

      Il Responsabile 

(Michela Ticciati) 

 
____________________  

         

         
Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 

Il Responsabile 

(Stefania Rascioni) 

 

___________________ 
         
  

      Unità Tutela della Risorsa Idrica 

Il Responsabile 

(Barbara Biagini)  

 

__________________ 

 

Unità Servizio Commerciale 

Il Responsabile 

(a.i. Serenella Scalzi) 

 
____________________ 

 

     Unità Sviluppo Infrastrutture 

     Il Responsabile 

     (Sergio Rossi) 

 
     ____________________ 

 

 

Determinazione dell’Amministratore Delegato  
 

    Prot. N°  __________ del _________ 
 

 

OGGETTO: Indizione gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria per gli incarichi di 

“Collaudatore statico e di Collaudatore Tecnico-Amministrativo” e di “Diretto-
re Lavori e di CSE” relativi al “Progetto per la realizzazione di interventi fun-

zionali sull’impianto di depur zione in Loc. Campo Cangino, Comune di Follo-
nica –LOTTO I” 
    
 

Premesso che 
 

- L’intervento di “adeguamento dell’impianto di depurazione di Campo Cangino, nel 
Comune di Follonica” è inserito nel PdI al nr. 7040044;  
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- Il progetto è finalizzato alla risoluzione delle principali problematiche presenti at-

tualmente nell’impianto, quali: 

 
o La capacità limitata di accumulo della sezione di equalizzazione: attual-

mente è disponibile una vasca di equalizzazione di circa 2.400 mc, che, a 
fronte di una portata massima sollevabile di 700 mc/h, risulta inadeguata 
in occasione di eventi meteorici particolarmente significativi, determinan-

do l’attivazione dello sfioro di troppo pieno di by-pass generale. Un au-
mento del volume di accumulo consentirebbe di minimizzare gli sversa-

menti diretti di liquame oltre che un futuro incremento della portata di 
punta sollevabile all’impianto delle stazioni di sollevamento fognario (in 
particolare da quella di Via Palermo) così limitando gli episodi di sversa-

mento sul Torrente Petraia. 
 

o L’inadeguatezza dell’attuale sistema di aerazione del comparto biologico 
di Linea 2. I cinque aeratori/miscelatori sommersi non sono in grado di 

fornire un’ossigenazione sufficiente soprattutto in presenza di picchi di 
carico e, pertanto, appare opportuno incrementare la capacità di ossige-
nazione e la possibilità di modulare la fornitura dell’aria in funzione delle 

effettive esigenze del processo, con conseguenti benefici anche dal punto 
di vista del risparmio energetico. 

 
o L’inadeguatezza dell’attuale ripartizione dei flussi sulle due linee dalla va-

sca di denitrificazione, che non mantiene un’equa ripartizione dei flussi 

sulle due linee. Adesso la regolazione viene effettuata manualmente da 
parte degli operatori e tale modalità di ripartizione determina spesso de-

gli scompensi di carico, sia organico che idraulico, che si ripercuotono 
negativamente sull’efficienza del depuratore. 

o L’obsolescenza della coclea che solleva il refluo dalla vasca di denitrifica-

zione al torrino di ripartizione provoca frequenti disservizi, aumentando il 
rischio di traboccamento del liquame dalla vasca. 

 
-  Per la risoluzione di tali problematiche il progetto prevede i seguenti interventi: 

 

o Conversione dell’attuale vasca di denitrificazione in accumulo del refluo in 
ingresso, da attivare nel momento in cui si esaurisse la capacità della va-

sca di equalizzazione attuale. 
o Realizzazione di nuovo pozzetto di sollevamento intermedio per la riparti-

zione alle due linee di trattamento, così da raccogliere tutto il refluo pro-

veniente dal sedimentatore primario e ripartirlo fra le due nuove vasche 
di denitrificazione. 

o Realizzazione di due nuove vasche di denitrificazione, collegate idrauli-
camente a ciascuna linea, complete di stazioni di pompaggio del ricircolo 

dei fanghi e della miscela aerata. 
o Adeguamento delle condotte di ricircolo ed estrazione dei fanghi, permet-

tendo così di recapitare i flussi indipendentemente alle due linee di pro-

cesso, e semplificare le operazioni di estrazione dei fanghi di supero. 
o Sostituzione nel comparto ossidazione di linea 2 dell’attuale sistema di 

aerazione composto da cinque aeratori/miscelatori meccanici con una re-
te di diffusori a bolle fini alimentata da due soffianti, compreso il rifaci-
mento del quadro elettrico di comando e controllo di tutte le utenze pre-

senti. 
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- Il progetto esecutivo è stato condiviso con le unità aziendali di gestione il giorno 
06.11.2018 con verbale di riesame e in data 26/11/19 il progetto da avviare a ga-
ra è stato sottoposto a verifica e validazione, come da allegati; 

 
- Congiuntamente a gli interventi sopra descritti, facenti parte del lotto denominato 

LOTTO I, verranno eseguite altre lavorazioni di completamento e manutenzione 
straordinaria, inserite nei LOTTI II e III; la totalità dei lavori suddivisi nei vari lot-

ti, sono stati approvati con Determina RGO n.114598 del 17/12/2019;  
 
- Con il Decreto del Direttore Generale n.45 del 29/05/2020, L’Autorità Idrica To-

scana approva il progetto definitivo degli interventi e contestualmente dichiara la 
pubblica utilità dell’intervento e dispone la presente approvazione valida come ti-

tolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento; 
 

- Sono in corso la predisposizione dei documenti per indire gara per i lavori previsti 

al progetto esecutivo del lotto I; 
 

- L’esecuzione  dei lavori in progetto prevedono delle manutenzioni straordinarie 
importanti da farsi con l impianto in esercizio e richiedono un controllo assiduo del 

cantiere che al momento il personale interno ad AdF non può garantire perché im-
pegnato nella progettazione e direzione lavori di altri interventi; 

 

-  Per quanto sopra detto si rende necessario affidare i rispettivi incarichi di:  
o Collaudatore statico e di Collaudatore Tecnico-Amministrativo  

o Direttore Lavori e di CSE 
 

- Le figure professionali sono da reperire tra professionisti in possesso dei necessari 

requisiti, nel rispetto della normativa vigente, e regolarmente inscritti nel nostro 

albo fornitori; 
 

- L’importo previsto per ciascun incarico, posto a base di gara, è stato calcolato se-

condo il DM Giustizia del 17/06/2016, comprensivo del 4% di CNPAIA sulla base 

del costo di costruzione dell opera di circa 2 milioni di euro; 
 

Direttore Lavori e di CSE 90.000,00 € 

  

Collaudatore statico e di Collaudatore Tecnico-

Amministrativo  

17.000,00 € 

 

- In base alla normativa,  gli incarichi sopra elencati devono essere svolti da due di-

stinte persone, non aventi alcun rapporto professionale in corso; 
 

- Si dovrà procedere a due distinti incarichi ciascuno da assegnare ad una distinta 

persona giuridica; 
 
 

RITENUTO DI: 
 
- Procedere all’affidamento degli incarichi professionali di cui sopra mediante richie-

sta di tre preventivi per ciascun incarico, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. con inviti da effettuarsi nel rispetto dell’Albo fornitori di 

ADF per Collaudatore statico e di Collaudatore Tecnico-Amministrativo per un im-
porto a base di gara di  17.000,00 €; 
 



 4 

- Procedere all’affidamento dell’incarico di cui sopra mediante richiesta di cinque 
preventivi per l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, ol-
tre di CSP e di CSE ai sensi del disposto combinato degli art. 157 c. 2 e  art.36 c. 2 

lett. b) del Codice e criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 c. 3 lett. b) ovvero 
dell’o.e.p.v. e con inviti da effettuarsi nell’ambito dell’ Albo Fornitori di AdF per la 

categoria adeguata per l’affidamento di incarico di direttore lavori e di CSE per un 
importo a base di gara di  90.000,00 €; 
 

Tutto ciò premesso  
L’Amministratore Delegato  

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019 
Determina 

     

 
 Di stabilire che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale 

del presente atto;  
 
 Di approvare l’indizione delle procedure di affidamento degli incarichi profes-

sionali: 
 

 Di autorizzare ad esperire gara per l’affidamento degli incarichi di cui sopra, 
mediante richiesta di almeno tre preventivi per ciascun procedimento, ai sensi 
dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. con inviti da effettuarsi 

nel rispetto dell’albo fornitori di ADF per il Collaudatore statico e di Collaudatore 
Tecnico-Amministrativo 

 
 Di autorizzare ad esperire gara per l’affidamento degli incarichi di cui sopra, 

mediante richiesta di almeno tre preventivi per ciascun procedimento, ai sensi 

dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. con inviti da effettuarsi 
nel rispetto dell’albo fornitori di ADF per l’ incarico di Direttore Lavori e di CSE 

 
 
WBS FIOR-IRN02-FOLD1461.24 

 
 

 
                                                                              L’Amministratore Delegato 
                  Piero Ferrari  

          
         ____________________ 

 
 
 

 
Inoltrare per competenza alle Unità: 

- Progetti Fognatura e Depurazione; 
- Gare e Contratti . 

 
Inoltrare per conoscenza alle Unità: 
- Pianificazione e controllo sviluppo infrastrutturale; 

- Piano di Sviluppo Infrastrutturale. 

 


